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A empresa Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda, inscrita no CNPJ ri° 78.589.504/00 
situada a Avenida Tiradentes, n° 4455 — Bairro Setor Industrial, na cidade de Londrina, estado do Paraná, Cep: 860 23Vd / 
000, através de seu Responsável Legal João Fernando Rapcham, com carteira de identidade n° 6.415.936-4, e CPF n° 
033.374.979-00, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO supracitado, Em cumprimento aos ditames editalicios, 
utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. a solicitação de análise de retificação de edital do 
prazo de entrega, conforme seguem as razões: 

I . Os equipamentos de refrigeração científica são fabricados segundo as configurações técnicas exigidas 
por cada cliente. Ou seja, trata-se de produtos customizados, que não seguem padrão único, além de 
muitas vezes estarem equipados com diferentes acessórios; 

2. A fabricação de equipamentos de refrigeração cientifica demanda o cumprimento de etapas 
técnicas que por si só impõem um prazo mínimo ao ciclo de produção, além da logística envolvida na 
embalagem e entrega. 

3. Diferentemente dos equipamentos comercializados à pronta entrega, que são equipamentos domésticos 
adaptados (g-éladeiras domésticas adaptadas) e, portanto, não adequados ao armazenamento de 
vacinas, os equipamentos de refrigeração cientifica atendem rigorosas etapas de isolamento e de 
qualificação do sistema fechado de circulação de ar e refrigeração. 

4. A validação dos pontos de refrigeração interna da câmara exige um prazo mínimo de customização e 
testes, de forma a garantir a eficácia e segurança do equipamento. Assim, elementos como espessuras, 
volumes e medidas, e os opcionais de cada equipamento (discadora, safety system) são determinantes 
na extensão do ciclo de fabricação. 

5. Após finalizada a produção, os testes de qualidade exigem o funcionamento do equipamento por, no 
mínimo, 48 horas, a fim de certificar a correta manutenção e estabilização da temperatura, e o 
funcionamento dos dispositivos de segurança. 

6. Por outro lado, a Indrel possui uma vasta linha de produtos com 65 modelos diferentes, o que 
inviabiliza que seja mantida estoque de cada modelo para pronta entrega. Aguardamos, assim, um 
retorno afim de que possamos dar continuidade às etapas previstas no pedido em referência. 

7. A exigência de que os produtos sejam entregues em prazo exíguo após o recebimento da autorização 
de fornecimento/ nota de empenho é irregular, uma vez que tal medida restringe o universo dos 
licitantes, privilegiando apenas os comerciantes locais. Na fixação do prazo de entrega do produto 
deve-se levar em consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante, de forma a 
permitir que o maior número de interessados tenha condições de participar da licitação. Deve-se 
observar, ainda, o tempo que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da ordem de 
compra/empenho e a efetiva entrega dos materiais, considerando o seguinte sistema operacional: 
separação dos produtos licitados, carregamento e deslocamento da sede da empresa até o Município. 
Ademais, não se mostra razoável que a Administração, a quem compete o exercício de suas obrigações 
pautado em mínimo planejamento, submeta empresas com quem contrata a súbitas necessidades, 
colocando-as em eterno estado de prontidão para atender a demandas em prazo demasiado exíguo. A 
exigência retratada no presente Edital sem a menor dúvida, afronta a competitividade e a 
razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos princípios insculpidos no art. 3' da Lei n°8.666/93. 

Sugestão: entrega de até 45 dias corridos PARA OS ITENS 1 E 2 a partir da solicitação de compras, 
conforme o estabelecido no termo de referência que é parte integrante deste edital, sem ônus de 
qualquer naturezaque vier ocorrer por conta do contratado. 

Vale reforçar que, somente o prazo de LOGÍSTICA até o Estado do Ceará é de até 17 DIAS UTEIS, ou seja, na 
hipótese de mesmo que o equipamento não fosse customizado, ainda assim, seria necessário a alteração do mesmo, 
conforme abaixo, já considerando uma média de logística nacional. 
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