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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

END: AV. ECILIA LOPES, MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI =2721% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
MAO DE OBRA 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 

12320 ENCANADOR 

MATERIAIS 

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

11888 SOLUÇÃO UMPADORA PARA PVC RIGIDO 

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') 

Undacle 
H 

Coof.c..ente 
0.4500 

04500 

P1440
16,7700 

200200 

Total 16.0035 

Total 
7,5465 

9.1440 

KG 0.0011 45,1600 0,0497 

L 0,0005 39.2200 0,0198 

IA 1,5000 6,7100 10.0650 

Totai. 10,1343 

Total 8Implat: 20,12 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 2582 

C2827 . TUBO PVC BOLD, MARROM INCL.CONEXÕES Da 40mm (1 1/4") • M 

MAO DE OBRA Lindado Cook.onle 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.5000 

12320 ENCANADOR hl 0,5000 

MATERIAIS 

10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0312 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RI0100 L 0.0035 

12202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') M 1,5000 

C2821 - TUBO PVC SOLO. MARROM INCLCONEXIDES Da 50mm (1 yr) • M 

MAO DE OBRA Unidade CcofIcHinlo 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,8000 

12320 ENCANADOR H 0,8000 

MATERIAIS 

10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO IÇO 0.0017 

11883 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO I. 0.0007 

12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') M 1,4000 

Preço Talai 

187703 8.3850 

20.3200 10,1800 

Total: 18,5450 

45.1600 0.0542 

39,2200 0,01913 

9,7700 14,6550 

Total 14,7288 

Total Simples: 33.27 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 33,27 

Preço boba 

18.7700 10,0620 

20.3200 12.1920 

Taba. 22.2540 

45,1000 00708 

39,2200 0.0275 

11.1900 15,64360 

Total 15.7703 

Total admitia.- 31.02 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 3502 

C16211 • TUBO PVC GOLO. MARROM INCL.CONIXOPS em 60mm (r) • M 

MAO D OBRA Lindado Cco5c4aatio Proço 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS•CE 

END. AV. ECILIA LOPES. MUNIWPIO DE PACAJUSICE 

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI 27.21% 

COMPOSIÇA0 DE PREÇOS 
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.7000 ie 7700 11,7190 

12320 ENCANADOR H 0.7000 20.3203 14.2240 

Total:"- Wir630 

MÁTERIAlã 
0020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 1W 0.0022 46,1600 0.0904 

118841 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 000116 39 2200 0,0314 

12204 TUBO PVD 15OLDAVP. Dg POMM (7) 1,4000 In 0000 20,4400 

tulhd 28,Poà 

Total simples: 52,54 

Ert0iNg05 Bootalt INCLUSO 

Valor ADI; 0,00 

Valor Geral: 32,34 

C15H • AMIMO PVC MOLD. AZUL 119211mm)(5/4" • UM 

MAO DE OfIRA Unidade Cootcaanla Preço Total 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.1003 10.7700 3.0188 

12320 ENCANADOR H 0.1600 20,3200 3.6576 

0.6782 

MATERIAIS 

10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0.0025 45,1600 0.1129 

11180 FITA DE VEDAÇÃO 0.3900 0,2800 0,1092 

11301 JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X314' UR 1.0003 18400 5,8400 

11868 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 0,0540 39,2200 0,1689 

Total' 8.2190 

Total 8Implea: 12,90 

Encargos Soda: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 12.90 

C11502 • JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD, AZUL 13=25mmX1/2" - UM 

MAO DE OBRA Unklecto Coaficlonlo Prossi tolda 

1E043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.11500 16.7700 3,0188 

i2320 ENCANADOR 11 0,1600 20,3200 3.6578 

Total 0.6762 

MATERIAIS 

10320 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0.0025 45,1800 0.1129 

m80 FITA DE VEDAÇÃO 0.3103 0.2800 0.0868 

11308 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X1/2* UM 1,0000 4.9200 4.0200 

p165-13 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 0.0040 39,2200 0.1569 

Tona 5.2768 

Total Simples: 11.95 

Encargos Sootals: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 11,95 

C2392 TE REDUÇÃO PVC SOLO/ROSCA AZUL 0•25mmX25mmXtr2" UM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

END: AV ECILIA LOPES. MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA. SEINFRA 27. 1 DESONERADA 

DATA. 04 DE JANEIRO DE 2022 
801 =2721% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
ktA0 DE OBRA Und060 Cooreponto Praça Total 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.1930 16.7700 3.1883 

12320 ENCANADOR 0,1900 20.3200 3,8608 
Total: 7,0471 

MATERIAIS 

/0028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0.0050 451800 0.2258 

11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0.3100 0.2800 0.0888 

11888 SOLUÇÃO UMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,0080 39,2200 0.3138 

12018 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25%112' UN 1 0000 7,0600 7,0600 

Total. 7.7064 

Total SImpfes: 14,76 

Encargos Social.: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral. 14,75 

C2381 - TÉ PVC SOLO. MARROM De 25mm (314") - UR 

MAO DE OBRA Ondeia Coeficiente 121n.0 Teci 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 11 0,1900 16.7700 3.1883 

12320 ENCANADOR H 0.1900 20.3200 30808 

TOM: 7,0471 

MATERIAIS 

10028 ADESIVO PAFtA TUBO DE PVC RIGIDO KG 00090 46.1800 0,4004 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0.0036 39,2200 0,1412 

11972 TE PVC SOLDÁVEL 26MM UM 1.0000 1,0000 1,0000 

Total 1.5476 

Total Simples: 8,59 

Encargo. Saiais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: LEO 

02382 - TB PVC SOLO. MARROM De 32mm (1') • UM 

MAO DE OBRA Unkled• Coeficiente Preço TOAI 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 01E00 107700 3,1803 

12320 ENCANADOR H 011300 20.3200 3.8003 

Total 7,0471 

MATERIAIS 

10020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC 1410100 KO 0.0120 45,1600 0,6419 

111918 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0.0045 39,2200 0,1765 

11973 TE PVC SOLDÁVEL 321AM UM 1.0003 3,3300 3.3300 

Toei 4.0484 

Total Simples: 11,10 

Enevoas Bootale: INCLUSO 

VAETT BOI: 0,00 

Valor Gani: 11,10 

C23113 • TÊ PVC ROLO. MARROTA 0. 40rnm (1114") • UM 
1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE 

END: AV ECILIA LOPES, MUNICÍPIO DE PACAJUSCE 

TABELA: SE1NFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI r= 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

MAO DE OBRA Undark Coefrolonto Proço Total 
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,3000 10.7700 5.0310 

12320 ENCANADOR 0.3030 20.3200 8,0960 

Total: 11,1270 

MATERIAIS 

10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0.0150 45.1800 0,8774 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 00080 39.2200 02353 

11974 TE PVC SOLDAVEL 40MM UN 1,0000 7,2800 7.2800 

Total 8,1927 

Total Simples: 19,32 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 19,32 

C23114 • TE PVC SOLO. MARROM De 50mm (1 yr) • UN 

MAO DE OBRA Lindado Cceficarae Preço Tc01 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR I-1 0,3000 18.7700 5,0310 

12320 ENCANADOR H 03000 20,3200 8.0960 

Toro:: 11,1270 

MATERIAIS 

10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0210 45.1800 0,9484 

1188$ SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0.0093 39.2200 0.3530 

11975 TE PVC SOLDAVEL 50MM UN 1.0330 8.1300 8,1300 

Tora 9,4314 

Total Simples: 20,66 

Encargos Soclala: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 20,56 

C2385 • TE PVC SOLD. MARROM Do 60mm (2") • UN 

MAO DE OBRA UnIcterie Ccorklento Preço Total 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.3000 18.7703 5.0310 

12320 ENCANADOR H 0.3000 20.3200 8,0980 

Total: 11.1270 

MATERIAIS 

0326 ADESIVO PARA TUBO DE PVC FUGIDO KG 0.0285 45,1600 1.2871 

r1888 soLuçÃo LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0.0105 39.2200 0.4118 

11978 TE PVC SOLDAVEL COMM UN 10000 24,2400 24,2400 

Total: 25.9389 

Total Dimple,: 37.07 

Encargos Social;: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 37,07 

02696 -TUBO PVC BRANCO 12/ESGOTO 0.40mm (1 1/2") - M 

MAO DE OBRA Unidade Preço Total 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA' REFORMA E' AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS•CE 

END: AV. ECIL1A LOPES, MUNICIPIO DE PACAJUSICE 

TABELA. SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI g 27,21% 

L fract;

COMPOS ÇAO DE PREÇOS 
10043 AJUDANTE DG ENCANADOR H 02400 197700 4.0248 

12320 ENCANADOR H 0,2403 20,3203 4,8708 

Total 8,9010 

MATERIAIS 

13020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC 1410100 14(1 0,0360 4S1600 0.2250 

11988 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 1 0,0076 30,2200 0.2042 

12104 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/21 • (NBR 5688) M 1,0100 3.0100 3.0401 

Tema 4.4090 

Total flimplee: 13,37 

ineargoi Sociais: INCLUSO 

Valor SDE 0,00 

Valor Gani: 13,37 

C2898 - TUBO PVC BRANCO PIE800TO De80mm (2-) • Hl 

MÃO DE OCRA Unidade Coefickenle Preço iole/ 

10041 AJUDANTE DG ENCANADOR H 03000 10,7700 5.0310 

12320 ENCANADOR H 0.3000 20.3200 8,0960 

Total. 11,1270 

MATERIAIS 

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0075 45,1600 0.3387 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FUGIDO 1. 0.0110 19,2200 0.4314 

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) • (NBR 5888) M 1.0100 6.8500 6.7185 

Total 7,4868 

Total Simples: 1891 

Encargos SoclaIs: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 113,81 

C2898 -TUBO PVC BRANCO A/ESGOTO D476mm (31 - IR 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

l0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.4800 16,7700 8,0496 

12320 ENCANADOR H 0,4800 20.3200 9.7538 

Toga 17.0032 

MATERIAIS 

10020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC 1410100 1< 3 0.0170 46.1600 0,7877 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGJDO L 0.0260 39,2200 1,0197 

12196 TUBO PVC ESGOTO DE 754AM (3')' (NBR 5686) 74 7.0100 9.6000 9.13960 

Total. 11,4814 

Total Simples: 29,29 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0.00 

Valor Geral: 29.29 

C2893 TUBO PVC BRANCO P/ESOOTO De1OOMM (41 M 

MAO DE OBRA Unidade Coencten:e Preço 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR P1 0.5700 lli.77CC 
raiai 

8,7204 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

END: AV. ECILIA LOPES, MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI = 27.21% 

Z ••••••••• 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
12320 ENCANADOR 

MATERIAIS 

10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC R10100 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 1013MM (4') • (NBR 5688) 

H 

KG 

O 5200 20.3200 10.5684 

Total: 

0.0250 45,1600 

0.0400 39.2200 

1.0100 10 8400 

19.2868 

1,1290 

18888 

10,1484 

Total. 13.8482 

Total SImples: 32,93 

Encargos INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 32,93 

C2500. TUBO PVC BRANCO R101D0 ESGOTO DeISOmm (r) • M 

MAO DE OBRA Unidade CoolicenN Preço Total 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 14 0.8000 16 7700 10,0820 

12320 ENCANADOR H 08003 20,3200 12,1920 

Tott 22,2540 

MATERIAIS 

12197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (8') . (NBR 5858) 1.0100 27,7300 28,0073 

Tdai 28.0073 

Total Simples: 50,28 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Ornar, 50,10 

C111171 • JOBLHO PVC MANCO 1.11110010 DollOmm (31 • UN 

MAO DE OBRA Ungliade Coofkkarte Preço Tate/ 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,2800 18.7700 4,8956 

12320 ENCANADOR H 0,2800 20.3200 5.8896 

Toud 10.3852 

MATERIAIS 

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC R1G1DO KG 0 0150 48 1600 08774 

112114 JOE11-10 PVC PANA ESGOTO Dl SOMM UM 1,0000 1,8600 1.111100 

118811 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIOU L 0.0220 31 220e 0.8/328 

To/O 3.4002 

Total Simples; 13,71 

Encargos acolita. INCLUSO 

Valor BOI: 0.00 

Valor Girai: 13,79 

Cl EM • JOILHO PVC BRANCO PMCIOTO Do7lImm (3") • UN 

MAO DE OBRA Unidade Cuelècionlo Pteço To4a1 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 1-1 0.3800 16,7700 13.0372 

i2320 ENCANADOR H 0.3600 20.3200 7.3162 

Togai 13,3524 

MATERIAIS 

1 :0 AMO Sousa r:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS•CE 
END: AV. ECILIA LOPES, MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI • 27.21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
10025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIL10 

11285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

KG 

UN 

0.0340 45.1600 

1,0000 4.8500 

0.0620 59.2200 

Total' 8.4248 

Total Simples: 21171 

Frango; tioolaté: INCLUSO 

Valor BOI: 0.00 

Valor Geral: 21,78 

1,5354 

4,5500 

2,0394 

C1840 • JOELHO PVC BRANCO P/E80070 Da100mm (41 • UN 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.4500 10,7700 7.5405 

12320 ENCANADOR H 0,4500 20,3203 9,1440 

Total 18,8905 

MATERIAIS 

10020 ADESIVO PARA TUBO DG PVC RIGIDO KG 0,0600 45.1500 2.2580 

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 1004,4M UN 1,0000 6,1600 6,1000 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FUGIDO L 00800 39.2200 3.1370 

Talai: 11,5556 

Total Simples: 28.25 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 2110 

C2093 'RALO SECO PVC RÍGIDO. UN 

MAO DE OBRA unidade Coeficente Preço Total 
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.9500 10.7700 18.4340 

12320 ENCANADOR H 0,9800 20,3200 19,9130 

Total 38.3482 

MATERIAIS 

11770 RALO BECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA UN 1.0003 121200 9.1200 

tos 9.1200 

Total Simples. 45,47 

ncargot enatais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 48,47 

C2114 • REGISTRO DE GAVETA BRUTO Da 32mm (1 1141 • UN 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.8500 18.7700 14,2545 

12320 ENCANADOR H 08600 20.3200 17,2720 

Total 31,5285 

MATERIAIS 
i1180 FITA DE VEDAÇÃO M 1.5000 0,2000 

11800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 114') UN 1,0000 49,5800 

Total 

0,4200 

49,5600 

49,9800 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUSCE 

END: AV. ECILIA LOPES, MUNICÍPIO DE PACAJUSCE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI • 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
Total Simples: 

Encargos Social: 

Valor BOI: 

Valor Geral: 

81,61 

INCLUSO 

0,00 

81.61 

C26011 TORNEIRA DE PRESSÃO PIJARD1M DE 3/4" - UN 

MAO DE OBRA 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 

12320 E NCANADOR 

MATERIAS 

11180 FITA DE VEDAÇÃO 

2133 TORNEIRA DE PRESSÀO P/ JARDIM DE 3/4' 

UnlOade 

H 

H 

UN 

Coeficiente 

0,5030 

0,2500 

1,0000 

10000 

Preço TOIS1 

10.7700 5.3050 

20.3200 5.0800 

Total: 13,4850 

0.2800 

14,1000 

Total' 

Total &Imolai: 

Encargos Social: 

Valor BOI: 

Valor Geral: 

0,2800 

14.1030 

14,3800 

21,88 

INCLUSO 

0,00 

27,85 

C0803 • CAIXA EM ALVENARIA (40X40X00cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO • UN 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 

10040 AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO H 0.1150 

10341 AJUDANTE DE CARPINTEIRO ti 0,6000 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,1160 

10498 CARPINTEIRO H 0,6050 

12391 PEDREIRO H 2.9370 

tzsin SERVENTE H 6.3080 

MATERIAIS 

10103 

10109 

10180 

10280 

1044 1 

10529 

10805 

11918 

12082 

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

AREIA MEDIA 

AÇO CA-80 

BRITA 

CAL HIDRATADA 

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 K2.201.1) 

CIMENTO PORTLAND 

TABUA DE 1' DE 3A e 30cm 

TIJOLO MACIÇO COMUM 

KG 

143 

KG 

M3 

KG 

M2 

KG 

14

UN 

0.0220 

0.1050 

1,3170 

0,0420 

5.4600 

0.1000 

26,1780 

0.0300 

100,5000 

RIoC0
16.7700 

10.7700 

20,7700 

20.7700 

20.7700 

16.6800 

Total 

10,0500 

137,6000 

8,2803 

76.1900 

1.1000 

30,3300 

0,5600 

10.0100 

0.6800 

Toms 

Total !limeira: 

Encargo* Sociais: 

Valor RD]: 

Valor Garai. 

Tais 

1,92813 

10,14519 

2,3880 

12.5659 

60.3784 

82,6304 

169 9480 

0,2211 

1.0816 

10.9048 

3,2030 

6,0060 

3.0330 

14.6597 

0.3003 

68,41140 

103.8704 

273,82 

INCLUSO 

0,00 

273,82 

00801 • CAIXA DE GORDURA/8W° EM ALVENARIA • UN 

MAO DE OBRA Unidade Cor/98180a PI OÇO Tolai 

írandsco o AraOlo SaiSa

ER841 00 CI.1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA' REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUSCE 

END: AV. ECILIA LOPES. MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 27 1 DESONERADA 

DATA 04 DE JANEIRO DE 2022 

BDI = 27.21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

—1 fiet27%.. ri: 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.8060 10,7700 10,1459 

104913 CARPINTEIRO H 0,8050 20,7700 128659 
12391 PEDREIRO II 12000 20.7700 60.41340 
12513 SERVENTE H 88500 15,5500 90,9875 

Total. 180,1431 

MATERIAIS 

0103 ARAME RECOZIDO N.16 BWO KG 0,0220 10.0500 0.2211 
10109 AREIA MEDIA M3 0,1050 67.5000 7,0875 
10160 AÇO CA60 KG 1.7500 6.2600 14,4030 
10441 CAL HIDRATADA KG 5,4800 1.1003 8,0060 
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (l.10 X 2 2CM) M2 0,1050 30,3300 3.1847 

10638 CIMENTO PORTLAND KG 28.6000 0,6803 15,9600 
11005 PEDRISCO M3 0.0420 73,9000 3.1035 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 108,5000 0,5800 62,9300 
12205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 76MM 12 1, ') M 0,4000 31.8400 12,6550 

Tctd 125,6390 

Total Simples: 308.15 

Encargos Social.: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 305,71 

C4318 • CAIXA 81FONADA PVC 180 X 185 X 711MM, ACABAMENTO CROMADO (ORELHA OU TAMPA CEGA) • UN 

MAO DE OBRA Untlede Coeficiente PT498 Talai 
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 1-1 0.6000 18.7700 6.3860 

12320 ENCANADOR I. 0.5000 20.3200 10,1800 

Tdel 18,5450 

MATERIAIS 

18230 CAIXA SIFONAIDA PVC 150 X 185 X 75MM. ACABAMENTO UN 1,0000 54.4700 54.4700 
CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) 

Total 64.4700 

Total Simples: 73,02 

Encargos Soclals: INCLUSO 

Valor SCA: 0,00 

Valor Geral: 73,02 

C3801 • REGISTRO DE PRESSÃO De20mm13141 • PADRÃO POPULAR UN 

MAO DE OBRA undacle Coei Kerne Preço Total 
1004â AJUDANTE Dr ENCANADOR )4 0,11100 10,1100 10.22411 

12320 ÇNGANADON 11 0.4100 20,5200 1:i 104] 

TOS: 22,8240 

MATERIAIS 

11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0.9400 0.2800 0,2832 

e121 REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 2/4' (PADRÃO MUTIRÃO) UN 1.0000 15,5700 15.5700 

Toiel: 15,8332 

Total 91Mplei: 211' 44 I 

tranosco o Araújo Sousa 
F.nn ft eirt 043 

raFit/C • 52.710-D 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

END: AV, ECILIA LOPES, MUNICIPIO DE PACAJUSICE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA. 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI .• 29,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
Encargo* 

Valor BDI: 

Valor Geral: 

INCLUSO 

0,00 

38,46 

C3148 RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CIL1NDRICO D62,014, CAP *12,0M3, Ne9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.AAS M3 • UN 

MATE ALAIS 

16721 RESERVATÓRIO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO 
D42,0M. CAP aí 2 OMS. 14=9.0M COMPLETO E CISTERNA 
CAP.44.5M3 

SERVIÇOS 

02784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m 

Unclecle 
UM 

COO5cAeole 

1.0000 

Preço Tos 
23 615,5503 23.615.5500 

Talar: 23.615,5500 

M3 5,0000 41.2075 

Tett 

Total Simples: 

Encargo. Sociais: 

Valor BOI: 

Valor Geral: 

206.0375 

20E0375 

23.521,89 

INCLUSO 

0,00 

23.821,04 

C1473 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS Cr IMPERMEABILIZASTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE 
MEMBRANA ELÁSTICA 0:-COMPONENTE - M2 

MAO De OBRA UnItladv Coe6clanla Preço Tolda 
12391 PÉDHLIRO II 0.2600 20 7700 6.1026 

Total 5,1025 

MATERIAIS 

10109 ARELA MEDIA M3 0 0140 67,5000 0,9450 

10603 CIMENTO PORTLAND KG 7,2900 0.5800 4,0824 

11089 EMULSÃO ADESIVA KG 0,2000 13.8900 2.7780 

11250 IMPERMEABILIZASTE ESTRUTURAL KG 3.0000 2.8000 8.4000 

11522 MEMBRANA ELÁSTICA KG 1,6000 4,15800 7.3200 

Total: 23.5254 

Total filmplaft: 14,12 

Encargo* Sociais: INCLUSO 

Valor 8131: 0,00 

Valor Geral: 28,72 

C1475 • IMPERMEABILIZAÇÃO DE BUPERFICIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS • M2 

MAO DE OBRA link:Lado Castres**. Preço remini 
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO 0,8500 18,7700 14.2545 

10091 APLICADOS.' IMPSRMIABILIZAÇÃO II 0.8500 20.7700 17.6646 

12543 ISErtvENTE 4000 10,5000 20.0130 

Total: 57.7220 

MATE RIA/ 

10107 ARCIA FINA MS 0,0400 00,01100 2.4342 

108105 CIMENTO PORTLAND KG 15.0000 0$500 5.4000 

112411 IMPÉRMFAIIII/ANT K0 05000 t‘ 4000 4 :14)1" 

rause°o o Aráiio Sousa 
a;„, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACA JUS-CE 
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

END. AV. ECIL1A LOPES, MUNICIPIO DE PACAJUSICE 

TABELA: SE1NFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI • 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO 
Total.

Total Simples: 

Encargos Social: 

Valor BOI: 

Valer BEIS': 

15.2272 

72,95 
INCLUSO 

0,00 

PÊS§ 

FOSSA SEPTICA/FILfRO ANAERÓBIO/SUMIDOURO EM ALVENARIA 

SUMIDOURO 
C1267- ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ASSERTO EM TERRA DÉ 2,01 A 4,00M • M3 
MAO DE OBRA Urscado 

2543 SERVENTE H 
Ccet.clonia Preço 

3.4900 15 5500 
Total 

54.2895 
Total 64,2595 

Total 8 Imolei: 14,17 

Encargo* Boate: INCLUSO 
Valor BOI: 0,00 

Valor Cloral: 54,27 

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA AROAMABBADA • M3 
MAO DE OBRA Unklado Coo0clonlo Preço Total 

[2301 PEDREIRO /1 6.0000 20.7700 124,6200 
12613 BENVINTS PI 11,0000 15,5600 11D9500 

Tola 21148700 

MATERIAIS 
/0109 AREIA MEDIA M3 0.3048 07$000 24,0240 
10606 DIMENT0 POKTLAND 1(0 100,0030 01400 01.3300 
11800 PEDRA De MÃO (RACHAo) M3 1,1000 ESMOO 12,8680 

Total: 1571,6100 

To1alfilmpem: 411,111 
Encama Goela: INCLUSO 

Valer ROL BOO 

Valer Geral: 413,11 

C4142 • ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO DINÂMICO FURADO C/ AROMINSA CIMENTO E ASILA 1:4' MI 

MAO DF 011KA Usdissu Cuct-;oola Proso Tini 
12391 PeDRCItIo H 85000 20,11(X) 170,5480 

B1643 ISERVENTE h tu000 16,5600 143,0800 
To14 31 ,arr3W 

MATERMS 
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 235.0030 0,6600 150.8030 

Total: 159.5000 

SERVIÇOS 

00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SiPEN, TRAÇO 14 M3 0,3030 441,9800 132,5940 

Total 132, 

Total 11141614s: erupo 
Francisco D4QkuØS0usa 

ira Civil 
CREA/CE 52.710-O 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS•CE 

END: AV. ECILIA LOPES, MUNICIPIO DE PACAJUSICE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI =27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
Encargos Sociais: 

Valor ROI: 

Valor Geral: 

INCLUSO 

0,00 

812,00 

C01130 • CONCRETO CICLOPICO FCK 16 16P8 COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

EQUIPAMENTOS (CHOFtAR10) Undeela Coeficionl• Preço Total 
10882 BETONEIRA ELÉTRICA 5801 (CHP) H 0.4998 22,3108 11,1509 

Total 11.1509 

MAO DE OBRA 

12391 PEDREIRO H 2.0000 20.7700 41.5400 

12543 SERVENTE li 16,0000 15.5500 248,8000 

Toirt 290,3400 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0.6462 67,5000 43,6185 

10280 BRITA M3 0.5852 781900 44,5864 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 198,0000 0,5800 109.7600 

11800 PEDRA DE MAO (RACHAO) 1,13 0.4000 68,0600 28.4240 

Total 224.3889 

Total Simples: 825,88 

Enoergot Bootalt: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 625,86 

C0642 -CONCRETO PNIBR , FCK 20 MPe COM AGREGADO ADQUIRIDO • M3 

EQUIPAMENTOS (CHOFtARIO) 1.1rxistle Coefklente Preço Total 

10882 BETONEIRA ELÉTRICA 5801. eCHP) H 0,7140 22.3108 15.9299 

Tceal 15.9299 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 0,0000 15.6500 93.3000 

Tose 93.3000 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA 143 04527 87.5000 67,6573 

10805 CIMENTO PORTLAND 338.0300 0.5600 188,1800 

11605 PEDRISCO 1.13 0.8360 73.9000 61.7804 

Toro' 307,4977 

Total Simples: 416,73 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Gan i: 416,73 

CO218 • ARMADURA CA•50A MÉDIA Da 8.3 A 10,0mm • KG 

MAO DE OBRA Lindado CcalIckalto Proço Totrí 

10040 AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO H 00800 10,7700 1.1410 

10121 ARMADOR/FERREIRO /4 0,0800 20.7700 1,8616 

frandsco Di 
En3.$ 1 

Araújo Sousa 
ro 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS.CE 
END: AV. ECILIA LOPES, MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI • 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

MATERLAIS 

10103 

10183 

ARAME RECOZIDO N.18 81NG 

AÇO CA-50 

KG 

KG 

Tots: 

0.0200 10.0600 

1.1503 9.5000 

3,0032 

02010 

10,9250 

Total 11.1260 

Total !Amplas: 14,13 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valo, BOI: 0,00 

VálOf Gerai; 14.13 

C1405 • FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RELIINADA, 88P.• 12mm UTIL. 3 X • M2 

MAO DE OBRA Lindado Ccollcienle Preço Tolo 
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,3500 16,7700 22.6395 

10498 CARPINTEIRO H 1.3500 20.7703 28.0395 

Talai: 50,8790 

MATERLAIS 

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20 ) M2 0,4300 30.3300 13,0419 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0.1000 7,3500 0,7360 

11691 PONTALETE i BARROTE DE 3's.3 M 2.0030 12,8100 25.2200 

11728 PREGO 18X27 (2 112 x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0.2500 13.8000 3.4500 

11846 SARRAFO DE 1,(4' isi 1,5300 4.7400 7.2522 

11915 TABUA DE 1' DE 3A - L e 33cm M 1,8000 10,0100 180160 

Total 85,7151 

Total Simples: 118,39 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor EDI: 0,00 

Vala Girai: 118,36 

01604. LANÇAMENTO E APLCAÇA0 DE CONCRETO 8/ ELEVAÇÁO • M3 

MAO DE OBRA Lindado CoefIciante Preço Total 

2,0000 20,7700 12391 PEDREIRO H 41,5400 

2543 SERVENTE H 50000 15.5500 93.3030 

Total. 134.6400 

Total 8Imples: 134,14 

Enevoai. Botina: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 134,64 

C4411 • LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PICO • VÃO ACIMA DE 4,01 m • M2 

MAO DE OBRA, Unelade coeficiente Preço /orei 

12391 PEDREIRO 1-i 0,3600 20.7700 7.2695 

12543 SERVENTE H 035430 155500 5.4425 

Total: 12.7120 

MATERIAIS 

10169 AÇO 0A40 KG 0.7403 8.2800 6.1272 

11601 PONTALETE BARROTE DE 3')..3' 1.3000 12.6100 16.3930 

Frandsco Die4Araúiu Sousa 
Eftof 1 st. irc Gui 

(RFA/CE:62.710-D 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PA CAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 
END: AV. ECILIA LOPES. MUNICÍPIO DE PACAJUSICE 
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 
DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI •27Ç21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADA  NTE 198UN/K0) KG 0,0300 138000 04140 

11846 SARRAFO DE ?Xe 0,9700 4,7400 4,6978 

11916 TÁBUA DE 1' DE se. - 1. • 30orn 0.8500 10.0100 03.5065 

18264 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 om P/ PISO - VÃO 142 1,0000 469000 4/1.9000 
ACIMA DE 4.01 m 

Total. 80,93135 

SERVIÇOS 

C0840 CONCRETO PP/IBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO M3 0,0300 393.5363 11.8881 
ADQUIRIDO 

C11303 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cr ELEVAÇÃO M3 60300 228,2500 8.8475 

Total: 113,7136 

Total 61mplet; 112,36 

inanes Mela* INCLUSO 
Vaio( BOI: 0,00 

Valor Geral: 112,34 

00702 - CAROA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE • M3 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHI) 

MAO DE OBRA 

12043 SeRvarne 

Unidade 
H 

H 

Coeficiente Preço Total 
0,2400 44,3913 10,8539 

Toai: 10.6539 

0,7200 15,5000 11.1960 

Total. 

Total 

Encargos Soolab: 

Valor BOI: 

Valor Oral: 

11,1380 

21,36 

INCLUSO 

0,00 

2165 

03533 • TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 3 KM • 143 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Uniciedo 

tono CAMINHÃO BASCULANTE e ma (CHP) H 
Coeficiente R1690 Total 

0,1852 129,8624 24.0135 

Telt 24.0135 

Total ItImpla; 

Encargos Boolah: 

Valor BOI: 

Valor Oral: 

C2843 - LASTRO DE MITA • Ma 

MAO DE OBRA 
12343 SERVENTE 

MATERIAIS 

0280 BRITA 

Unidade Coeflolonle 
3,0300 

143 1.1500 

24,01 

INCLUSO 

0,00 

34,01 

Preço Talai 
15,4500 31,1000 

Trata — 117163g 

78,1900 87,8185 

Total:- arriT 
Total Simples: • 115,72 

SOLISa Frandsco 
enes, iro Cri! 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUSCE 
END: AV. ECILIA LOPES. MUNICÍPIO DE PACAJUSCE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI 27.21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
Enceram Sociais: 

Valor BOI: 

Valor Girai: 

INCLUSO 

0.00 

118,72 

POSSA SEPTICA 
01287 • ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO MIRTO EM TERRA D1 2,01 A 4,0014 • MS 

MAO DE OBRA Unidade 

0543 SERVENTE H 

coerc4-cle Preço 

3,1000 15,5503 

Tuim 

54.2095 

TotaL 

Total Simples, 

Ene/troca llootair 

54.2095 

64,27 

INCLUSO 

Valor 001: 0,00 

Valor Geral: 54,27 

C0064 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3 

MAO DE OBRA Unidade Cor& !C PINO. Total 

12391 PEDREIRO H 6.0000 201130 121,8200 

12513 SERVENTE 9.0000 15.5500 139.9500 

Tata. 284,5700 

MAtt 141A10 

10109 AREIA MEDIA M3 0,3618 67.5000 24,6240 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 109.5000 05600 61.3200 

i1600 PEDRA DE MÃO (RACHÀO) M3 1,1000 66,0600 72.84560 

Total, 1586100 

Total Simples: 423,18 

Encargos Soabrir INCLUSO 

Valor 1301: 0,00 

Valor Gafai: 423,18 

C4892 • ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 • M3 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

0391 PEDREIRO H 8.5000 20.7700 176.5450 

0543 SERVENTE I-1 0,2000 16.5500 143.0800 

Total 319,6050 

MATERIAL& 

12081 TIJOLO CERAMICO Futuao taxi IM10t:M UN 235.0000 0.01910 1898000 

Tola 159,8000 

SERVIÇOS 

00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SJPEN. TRAÇO 1:4 M3 0.3000 441,9800 132.5940 

Tocai 132.6040 

Total Simples: 812,00 

Francisco go Araújo Sousa 
Fns e'ar, Cii 

-rIer ri 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA. REFORMA E AMPLIAÇÂO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUSCE 
END. AV. ECILIA LOPES. MUNICÍPIO DE PACAJUSCE 
TABELA . SEINFRA 27 1 DESONERADA 
DATA. 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI • 27.21% 

COMPOSIÇÀO DE PREÇOS 
Encargos Sociais: 

Valor BOI: 

Valor Geral: 

INCLUSO 

0.00 

812,00 

C0830. CONCRETO CICLOPICO FCK 16 MPa COM AGREGADO ADQUIRO° • M3 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade CocficIento Preço Terá 
10602 BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CRP) H 0.4998 22,3108 11,1509 

Tata/ 11.1509 

MAO DE OBRA 

2391 PEDREIRO H 2,0000 20.7700 11.5400 

12543 SERVENTE H 16.0000 15.5500 218.8000 

Taiti. 290.3400 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0.64/12 87,5000 43,6185 

10280 BRITA M3 05852 76.1900 44.5864 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 196.0000 0,5600 100.7800 

i1600 PEDRA DE MAO (RACHAO) M3 0,4000 66 0600 26.4240 

Total, 224.3889 

Total Simples: 526,86 

Encargo. Sociais: INCLUSO 

Valor 13131: 0,00 

Valor Geral: 528,88 

00842 • CONCRETO PMF1R.. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - 513 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total 

10602 BETONEIRA ELÉTRICA 5801 (CHP) H 0,7140 22.3108 15.9299 

Total 10,92901 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE 11 6,0000 15.5500 93.3000 

Total 93,3000 

MAT0R1/11/1 

10109 AREIA MEDIA M3 0,8527 67.5000 57,5573 

10605 CIMENTO PORTLAND 1(0 3350000 0.15600 1155 1630 

11805 PEDRISCO ItO 0,6300 13.0000 01,7004 

Total 307,40r/ 

Total simples: 418,73 

Envergo. acolhi: INCLUSO 

Valer ROI: 0,00 

Valor Geral: 416,73 

00216 • ARMAJOURA 0A-60A MÉDIA D. 6.3 A 10,0mm • KO 

Francisco 
Enpf 

O AraOlOSOUSO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUSCE 

END: AV. ECILIA LOPES. MUNICÍPIO DE PACAJUS,CE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA. 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI =2721% 

LAO 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
MAO DE OBRA Unidade Carficknle Preço Tc4d 

0040 AJUDANTE De ARMADOR/FERREIRO H 0,0800 16,1700 1,3416 
10121 ARMADORTERREIRO H 0.0800 20.7700 1.01316 

7Mni: 3,0032 

MATERIAIS 

0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWO KO 0,0200 10,0500 0.2010 

10163 AÇO CA-50 1Q3 1,1600 9.5000 10,9260 

Talai 11.1280 

Total Simples: 14,13 

Encarece Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 14,13 

C1408 • FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP... 12mm UML. 3 X - 1,42 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preto Tola! 
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1.350) 16.7700 22.6395 

10498 CARPINTEIRO H 1,3500 20.7703 28.0395 

Total: 60.6790 

MATERIAIS 

0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0.4300 30.3300 13,0419 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS 0.1000 7,3500 0.7350 

11591 PONTALETE/ BARROTE DE 34' /A 2,0000 12,8100 25.2200 

11728 PREGO 18%27 (2.1tY X 10) (APROXIMADAMENTE 198UNLICG) KG 0.2503 13.6000 3.4500 

11846 SARRAFO DE 1%4' 1,5300 4.7400 7.2522 

11916 TABUA DE 1' DE 3A. • L • 30cm 1,6000 10.0100 16.0180 

Total: 65.7151 

Total Simples: 118,39 

Encargos Social.: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 118,39 

C1804 LANÇNAENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 8/ ELEVAÇÃO • M3 

MAO DE OBRA 
12341 PEDREIRO 

12543 SERVENTE 

Utiirgarlo 
H 

Coarlelonle 
2,0000 

6,0000 

Pito 101.1 
20.1700 41.6400 

156500 93,3000 

TaIS 1348400 

Total Empam! 134,14 

Encargos Social,: INCLUSO 

Valor 1308: 0.00 

Valor Geral: 134,14 

C4417 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO- VÃO ACIMA DE 4,01 m M2 

MAO DE OBRA 

12391 PEDREIRO 

Unidade 
H 

Coeficiente Prego 

0.3500 20.7700 o
Totei 

7.2895 

çíandSCO 
rnat 1 

rOÇAÍCE. 

Araújo Sousa 
eirr,C I 

2.711)-D 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE PACAJLISCE 

END: AV ECILIA LOPES, MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA . SEINFRA 271 DESONERADA 

DATA. 04 DE JANEIRO DE 2022 

BDI =27.21% 

12543 SERVENTE 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
H 

MATERIAIS 

10169 AÇO CA-60 KG 

i16V PONTALETE I BARROTE DE 360' 

11728 PREGO 18X27 (2.1/r x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 

MIMO SARRAFO DE MC 

11918 TÁBUA DE DE 3A. - L a 30cm 

15264 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 6 cm P/ PISO - VÃO M2 

0,3500 

0.7400 

1,3000 

0,0300 

0.0700 

0.5500 

1.0000 

15.8600 

Total. 

8.21300 

12.6100 

13,8000 

4.7400 

100100 

48.9000 

Total. 

5,4425 

12.7120 

6.1272 

16.3930 

0,4140 

4,6075 

6,5005 

48,9000 

50.9385 

SERVIÇOS 

C0540 CONCRETO PNIBR. FCK 15 MPs COM AGREGADO M3 0 0300 395.5363 11,8681 . -......... - 
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Ca ELEVAÇÃO M3 0.0300 226,2500 8,5475 

114 15 /135 

Total Simples: 112,31 

Encargos ecoa: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 112.36 

C0702 • CARGA MANUAL De ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE • 142 

tQU1PAMENTOtt (CHORAI110) Unidade Gooficanle Nato Ta 
1067/3 c.MtiNhAtIttASCuLANTE e MN trtri I) 11 02400 44.2013 10.56311 

Total; 10.6519 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 07200 15,5500 11,1960 

11.1900 

Total Simples: 21.55 

Encargos Soas: INCLUSO 

Valor 8131: 0,012 

Valor «trai: 21,56 

nue • TRANSPORTI ot sumoso., Exceto ROCHA CM CAMINHÃO ATÉ E KM - M3 

EQUIPAMENTOS (CHOROSO) 

10590 CAMINHÃO 13A8CULANTE 11 M3 (CHP) 
unischoo 

H 
Onetcenta Puno Tous 

0,1852 129,6624 24.01:10 

Tom. 24.0135 

Total Simples: 24,01 

Encargos 11.0e1111: INCLUSO 

Vetar BDI: 0,00 

Valer Geral: 24.01 

C0778 • CHAPISCO C/ ARBAMA.85A DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 EttP.• 8mrn IN PAREDE • M2 

MAO DE OBRA UnIdad• Coeficiente Preço 

1239t PEDREIRO H 0,1000 20.7700 

2543 SERVENTE H 0.1500 15.5500 

Ta: 

Total 
2.0770 

2.3325 

4.4095 

Francisco 
Fnm 

o Araújo SouSe 
teirt 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 
END: AV. ECILIA LOPES, MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI ei 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 3,0061 87,5000 0,4118 

10805 CIMENTO PORTLAND KC, 2.4300 0.5800 1,31308 

Total. 1,7725 

Total Simples: iii 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral; 1,18 

C3409 • REBOCO C/ AROAMARIA DE CIMENTO E AREIA E/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 • M2 

MAO DE OBRA unidade C.oeficnanie Preço Total 
12391 PEDREIRO H 0.8000 20.7700 12.4820 

12543 OtRlitlet H 0,11000 lh 6000 03300 

Total- 21, 020 

SERVIÇOS 

00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SlPEN TRAÇO 1:4 M3 00250 441.9800 11.0495 

Total 11,0495 

Total Simples: 32.114 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0.00 

Valor Geral: 32,84 

C11111 • LASTRO DE CONCRETO REOULMUZADO EIRA 6CM - M2 

EOUIPMIENTOS (CHORARIO) UnkleO• Coe/cate Preço Total 

10882 BETONEIRA ELÉTRICA 5801 (CHP) H 0,0360 22,3108 0.8032 

Tdal. 0.8032 

MAO DE OBRA 

12391 PEDREIRO H O 4000 20 7700 8,3080 

12543 SERVENTE H 1.1000 15.5500 17,1050 

Tonel 25.4130 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0.0332 57,5000 2.2410 

10280 BRITA P.43 0.0440 76,1930 3.3524 

10305 CIMENTO PORTLAND 11,0003 05603 6.1600 

Total. 11.7534 

Total Simplas: 37,97 

Encargos badale: INCLUSO 

Valor 

Valor Geral 

SISTEMA DE AR CONDICIONADO 
C4778 • REDE FRIGORIGENA Cl TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM ISIDRRACHA FLASTOMERICA SUSTENTAÇÃO. SOLDA E 
¡moa& • in 
MAO DE OBRA 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 

12320 ENCANADOR 

Coelcl•nts 

0.3300 

0.3300 

0,00 

37407 

Preço Total 

16,7700 5.5341 

20.3200 87058 

Franasco o Araújo Sousa 
Enif I CNA 

roc itC• CD 71n_n 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
GORA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E,E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUSrCE 
END: AV ECILIA LOPES. MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE 
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 
DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI =27.21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

MATERIAIS 

Tocai 12,2397 

11179 FITA DE CALDEAÇÃO 1,5000 30000 4,6000 

11503 MANTA BUTUCA ESPESSURA 0.8MM M2 0,0499 58,1%0 2,4054 
115% PASTA PARA SOLDAR UN 0,0008 47,0800 0.0282 

11872 SOLDA 50%50 KG 0,0042 82,7300 0,3475 

19082 TUBO COBRE DE 1,2", FLEXÍVEL CLASSE 2 1,1000 28,4600 31.3080 

Total: 38.8471 

Total Simplas: 50,89 

Encargos Sotlals: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 50,89 

C4778 - REDE FRIGORIGENA Ci TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELABTOMÉRICA. SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 
LIMPEZA • M 

MAO DE OBRA unssade Coeficiente Preço Timg 
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR II 0.2500 16,7700 4,1925 

12320 ENCANADOR 0.2500 20.3200 5.0800 

Tara 9,2725 

MATERIAIS 

11179 FITA DE CALDEAÇÃO 1.5000 3.0000 4,5000 

11503 MANTA BUTUCA ESPESSURA 0.8MM M2 0.0219 56.1800 1.2299 

11598 PASTA PARA SOLDAR UM 0,0003 47.0800 0,0141 

11872 SOLDA 50X50 KG 0.0021 82.7300 0.1737 

19077 TUBO COBRE DE 1/4. FLEXÍVEL CLASSE 2 1.8000 13.6400 24.5520 

Total 30,4897 

Total 8Implos: 39,74 

Encargos Social,: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 39,74 

C28.213 • t1180 PVC SOLO. MARROM INCLCONEXOES bui 32mm(1") • M 

MAO DE OBRA Lindado Cooklonte Roço Totai 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.4500 16.7700 7.5465 

12320 ENCANADOR 14 0.4500 20.3200 9,5440 

Total: 18,0905 

MATERIAIS 

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0.0011 481600 0,0407 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC R10100 0,0005 30.2203 0.0100 

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32/4,1 (11 1,5000 8,7100 10.0850 

Total: 10.1343 

Total Strnples: 2882 

Encargos Social,: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 26,82 

o POISO SDUSa 

,tetro et.1 
Francisco 

r.n.0 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS•CE 

END: AV. ECILIA LOPES, MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SE1NFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI r. 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 1 
CI312 • TI PVC BOLD, MARROM O= 32Mm In • UM 

MAO Dt OBRA urdadv COOC11,1110 Maço TUIM,
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,1900 16.7700 3.1883 

12320 ENCANADOR H 0,1900 20,3200 3.8608 

Total: 7.0471 

MATERIAIS 

10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0120 45.11300 0.6419 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 0.0345 39,2200 0.1765 

11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UR 1.0000 3,3300 3,3300 

Total 4.0484 

Total Simples: 11.10 

encargos Bootala: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 11,10 

C1527 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. 32mmX1" UR 

MAO DE OBRA Unidade Coeficianto Preço Tote,

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 

12320 ENCANADOR 

0.2030 187700 

0,2003 20.3203 

3.3540 

4.0640 

Tola/: 7,4180 

MATERIAIS 

100215 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0035 481630 0.1581 

11180 FITA DE VEDAÇÀO 14 0.5000 02800 0,1400 

11304 JOELHO RE DUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 32X 1' UM 1.0000 11.2200 8.2200 

ii 8116 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC R1(11D0 0,00M2 30,2200 0,2151 

Total 8.7338 

Total Simples: 18,15 

Bnaargoa Boalely. /Net USO 

Valor ROI: 0,00 

Valor Geral: 18,15 

C46611 • CABO COROPLABT (CABO PP) 3 a 1,80 moi' • MI 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço T dal 

10342 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.1100 16,7700 1,8447 

12312 ELETRICISTA 0.1100 20.7700 2.2847 

Total: 4,1204 

MATERIAIS 

18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mrrti 14 1,0000 3,0500 3,9500 

Total 3.0500 

Total filmais,: 808 

Encaram, Soclala: INCLUSO 

Valor SOL 0,00 

Valor 808 

C2490 • TOMADA TR1POLAR, MAJS TERRA 25A/250V • UM 

MAO DE CORA Unidade C.oefIclorMa Preço Totral 

FfanCiSa) 

c-REM 

o AraÚjOSOUSa

.1^ eir0 es.1 
52.730-D 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 
END: AV, ECILIA LOPES. MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 
DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 
BOI c 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.8000 

12312 ELETRICSTA H 0,8000 

MATERIAIS 

12110 TOMADA TR1POLAR, MAIS TERRA - 26A t 250V uN 1.0000 

10,7700 

20,7100 

Totté• 

31,3000 

Tos 

Total Simples: 

Encargos BOoMla: 

Valor BDI: 

Valor' Geral: 

13.4100 

18,0160 

30.0320 

31.3600 

31,31300 

111,39 

INCLUSO 

0,00 

61,39 

C3880 SPUT STSTEm COMPLETO 01 CONTROLE REMOTO- CAP. 1.00 IR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - UR 

MATERIAIS Unidade Co441clonle 
7350 SPLIT SYSTEM COMPLETO Co CONTROLE REMOTO CAP. UN 1.0300 

1.00 TR (FORN. E MONTAGEM) 

URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E SERVIÇOS FINAIS 
C3438 • ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.e3MM E MALHA DE (5 X 5)04. M2 

MAO DE OBRA lindado Coeficiente 
12391 PEDREIRO H 0.7500 

i2543 SERVENTE H 0.4200 

MATERIAIS 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BtNG KO 0,0190 

11340 LIXA PARA FERRO LIN 0,4300 

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) 0.2940 

16219 TELA DE NYLON ea3nan RETICULADA DE 6x5cm M1 1,C000 

16220 CORDA DE NYLON DE Antin 0.6070 

16221 GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAGÁO DAS REDES NOS UN 0.4080 
TUBOS 

SERVIÇOS 

CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D• 6.3 A 10.0mm KG 0.0020 

C0839 CONCRETO PNi8R., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO M3 0,0040 
ADQUIRIDO 

C1803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 0.0040 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT PROF. ATÉ 1.50m M3 0.5000 

C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES M2 0.0610 

Preço Total 
2.143.7500 2.743.7500 

Tos. 2.743.7500 

Total &Imola: 

Encargos Boclals: 

Valor BOI: 

Valor Geral: 

2.763,71 

INCLUSO 

0,00 

2.743,78 

Preço Tot/d 
20.7700 15.5775 

156500 8.5310 

Tont 22.1085 

10,0500 0,1910 

1,8900 0.7287 

10.8403 3,1870 

10,7100 10.7100 

0.2300 0.1071 

3.5000 1,4280 

Total: 18,4397 

14.1292 1.1588 

389.4845 1.5579 

228,2500 0,9130 

41,2075 20.6038 

20.7303 1.2851 

Total: 25,4953 

'Total Obvies: 04,06 

F rancisco rà Ara úju Sousa 
Chht 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA' REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

END: AV. ECILIA LOPES. MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 271 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI • 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
Encargos Sociais: 

Valor BOI: 

Valor Geral: 

INCLUSO 

0,00 

84,05 

- CONJUNTO PE MASTRO Pi TREE EMPE!FINE PIPSETAL- - 

Ø
61444 

EGUIPAMENt00 IGHORM00) UnKIKIP (1.449J8489 Peso T004 
10748 MAOUINA DL blitDA (DHP) H 00560 0.0010 1.1.0619 

Talai 0.0519 

MAO D6 054LA 

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR'PERREiR0 H 2.3400 18,1/00 30,2418 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,5000 10.7700 68.0960 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 3,5000 18,7700 58.8950 

10121 AHMADOWEERHE040 H 2.3400 20.7700 46.0010 

10498 CARPINTEIRO H 311000 20,7700 72,8900 

11318 LIZHILHISTA 14 5.5000 10.7700 114.2350 

12391 PEDREIRO H 1,9100 20.7700 39,8707 

12643 SERVENTE H 12,6000 16,6500 194,3760 

MATERIAIS 

Tula, -- "eifIZT 

10103 ARAME RECOZIDO N 18 !MG KG 00900 100800 5,9295 

10106 AREIA GROSSA M3 0,6000 74.7200 37.3800 

10183 AÇO CA-50 KG 33,5000 9,5000 318,2500 

10280 BRITA M3 0.1800 70,1900 12.1904 

fl 10441 CAL HIDRATADA KG 72800 1,1000 13,0080 

10620 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 121AM (1.22* 2.44M) M2 3.3000 29,5700 97,8010 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 112.0000 0.9300 82.7200 

10005 DESMOLDANTE PARA FORMAS 1.8003 70500 13,2300 

11081 ELETRODOS KEI 0,8500 18,1900 15.4815 

11100 ESMALTE SINTETCO 1. 1.1030 24,9900 27.4890 

11332 LADRILHO HIDRAULCO DE UMA COR M2 4,3500 50,9000 221.4150 

11340 LIXA PARA FERRO UN 2.1000 1,8900 3,6490 

11E05 PEDRISCO M3 0.1800 73,9000 28.0820 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2' X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN)KG1 KG 0.4500 13.8000 02100 

11846 SARRAFO DE ?Xe 2.2500 4,7400 10.6650 

12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 05MM (2 1/2) 11,0000 88,1400 980.8400 

12173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 801AM (3') 10.5000 118.13100 1.245.4050 

11293 ZARCÃO 0,8500 22,5800 19,1930 

Total 3.102.2784 

Total Simples: 3,714,54 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor ODI: 0,00 

Valor Geral: 3.728,54 

PCJE1001 • BANCO EM ALVENARIA TAMPO EM CONCRETO, 8/ENCOSTO )4.50e.sa (PINTADO). IA 

ríandS0
f.n.n 

cREA/ 

00U0 9:4153
t eir C"'I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

END.* AV ECILIA LOPES. MUNICIPIO DE PACAJUSICE - 
.7t,s, 

7-TABELA: SEINFRA 271 DESONERADA E 
DATA • 04 DE JANEIRO DE 2022 

80/ • 27,21% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
MAO DE OBRA 

10045 AJUDANTE DE PINTOR 

12391 PEDREIRO 

12543 SERVENTE 

MATERIAIS 

Urklado Coellclente Preço 

1,0000 18,77 

2.0700 20.77 

3.1420 15.55 

Tola 

18,7700 

42,9939 

48.5581 

Total. 108.8220 

10105 ARCA 0110816A Mi 0,0790 74.72 mon 

10280 BRITA M3 0,0320 70.111 2.4381 

10441 CAL HIDRATADA KG 951350 1,10 10,8515 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 18.5210 0.5000 92E05 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 20.0000 0.88 13,5000 

12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM Pó KG 0.9800 3,15 3,0240 

Total: 450770 

Total Simples: 153,70 

Encargos Social.: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 163,70 

PCJ8 003 • MESA EM CONCRETO ARMADO PADRÃO PACPJUS • UM 

MAO DE OBRA Unidade CoefIclenle Preço Total 

10040 AJUDANTE DE ARMADORTEERRErRO H 1.1245 18,77 188579 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,4500 18,77 24.4171 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 1.1245 29,77 23,3559 

10498 CARPINTEIRO H 1.4580 20.77 30,2411 

12391 PEDREIRO 14 1.3000 20.77 27.0010 

12543 SERVENTE H 1,7134 1555 205434 

Tas 150,5183 

SERVIÇOS 

CO218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D. 6.4 A 9.5mm KG 44.5584 12.73 587.2030 

COIMO CONCRETO PNIBR , FCK 15 MPa COM AGREGADO M3 0,6080 200.9185 
ADQUIRIDO 

395,54 

C1399 FORIAA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESp t.- 1.12 3.5796 343.3194 
95.91 

12mm UTIL 5X 

Total 1.111.4409 

Total 01mplor 1.281.111 

Encargos Social,: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Vaia Gorai: 1.2131,94 

clen • LIMPEZA GERAL • M2 

MAO DE OBRA Unteltdo Coeficionte Puno Total 

12543 SERVENTE H 0.7000 15,5500 10.8850 

Tocai: 10,5850 

Total aratu: 10,811 

Encargos Social.: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

_o lák 0 Pall0 SalSa 

1"n, “ . n-f) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ESAUL NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE 

END: AV, ECILIA LOPES. MUNICIPIO DE PACAJUS/CE 

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA 

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2022 

BOI = 27,21% 
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MUNICIPAL DE FACA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO d 3° 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

OBJETIVO 

Estas Especificações têm por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e 

especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da obra de 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ESAUL NOGUEIRA - Localizado na AV. ECILIA LOPES, 

MUNICiP10 DE PACAJUS/CE. 

CONTRATO - DISPOSIÇÃO CONTRATUAIS 

As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos, reajustamentos, 

multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades por danos a 

terceiros e, de modo geral, as relações entre a Prefeitura Municipal de Pacajus e a empreiteira, 

acham-se consubstanciadas no Edital de Licitação, no contrato e nos dispositivos legais 

concernentes à matéria. Estas Especificações, os projetos e o orçamento da empreiteira fazem 

parte integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo esta 

circunstância constar do Edital de Licitação. 

PROJETOS 

A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor, com todas as características 

necessárias á perfeita execução dos serviços. 

Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos arquitetõnico, estrutural, de instalações, das especificações e demais 

documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo proprietário para execução da 

obra. 

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata 

comunicação escrita ao proprietário, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha 

observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em 

vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer 

embaraço ao perfeito desenvolvimento das obras. 

NORMAS 

Fazem parte integrante destas Especificações, independentemente de transcrição, 

todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como 

outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACA JUS 
SECRETARIA DE IlVFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a 

assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e 

serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da 

empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA. 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idónea, de 

modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogénea e suficiente de operários. 

mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório ás obras. Será ainda de 

responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira 

qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato, O 

construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da 

fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as 

especificações e projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e 

considerado como "similar" só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e 

autorização também por escrito da fiscalização. 

Se circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns 

dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde 

que haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular. 

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura 

impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a 

contar da notificação. 

Será colocada na obra pelo construtor as "placas da obra", com dimensões, detalhes e 

letreiros fornecidos pela Prefeitura de Pacajus (dimensão 3,00m x 2,00m). Além desta, serão 

colocadas placas em observância às exigências do CREA-CE, indicando nomes e atribuições 

dos responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. É vedada a afixação de placas de 

anúncios, emblemas ou propagandas. 

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, até que seja 

efetuado o recebimento provisório da mesma. 

FISCALIZAÇA0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e prepostos seus, conveniente 

credenciados junto aos construtores e sempre adiante designados por fiscalização, com 

autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção. As relações mútuas entre a 

Prefeitura e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira é 

obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços 

contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. 

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer 

dependências onde se encontrem. 

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou 

material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de 

ocorréncias da obra. 

Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 

(setenta e duas horas), fica assegurado á fiscalização o direito de ordenar a suspensão das 

obras e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha 

direito a qualquer indenização. 

O construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de 

notificação da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme 

disposto na citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosamento dos 

diferentes serviços quando houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a 

fiscalização terá poderes para decidir as questões, de forma definitiva e sem apelação. 

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização á empreiteira serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Com este fim o construtor manterá 

na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver 

relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, 

serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, datas de concretagem e 

retiradas de forma e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de 

controle da obra. 

Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado peia 

fiscalização e pela empreiteira e entregue a Prefeitura. 

INICIO 

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo (05 cinco) dias a contar da data de 

assinatura do contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PRAZO 

O prazo para execução dos serviços será o que constar no contrato, de acordo com o 

estipulado nas instruções da Licitação. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio 

conhecimento e aprovação por escrito de fiscalização. 

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do Construtor. 

Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de 

sua execução conforme tabela do SEINFRA vigente. 

SERVIÇOS SUPRIMIDOS 

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela 

Fiscalização, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali 

estipulado. 

TÉRMINO - RECEBIMENTOS 

Quando as obras ficarem concluídas, do acordo com o contrato, será lavrado um 

Termo de Recebimento Provisório das mesmas. Este Termo será elaborado em três vias de 

igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura , devendo a 

terceira via ser entregue ao construtor. 

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 90 

(noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as 

reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas 

em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

A época do recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e 

prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a 

Previdência Social, CREA, FGTS. Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS, bem como 

outras por acaso vigentes na época 

O Termo de Recebimento definitivo será lavrado em trés vias de igual teor, assinadas 

pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue 

ao construtor. 
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O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o 

artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), será contado a partir da data do Termo de 

Recebimento definitivo. 

SUBEMPREITADAS 

O construtor não poderá submeter as obras e serviços no seu todo, podendo fazê-lo 

parcialmente para cada serviço, após consulta por escrito e aquiescência da Prefeitura. O fato 

do serviço ser executado por subempreiteiro não eximirá, no entanto, o construtor de sua 

responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário. 

SEGUROS E ACIDENTES 

Será exclusivamente da empreiteira a responsabilidade por quaisquer acidentes nos 

trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas 

e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação dela pela Prefeitura. 

Caberão ao construtor, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros por fatos 

decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

NORMAS 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulementadora NR-18, aprovada pela Portaria n° 3214, de 

08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.0 de 06/07/78 (Suplemento). 

Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento das exigências de proteção às 

partes móveis dos equipamentos e de se evitar que as ferramentas manuais sejam 

abandonadas sobre as passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como 

para o que diz respeito à proibição de ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma 

tomada de corrente. 

FERRAMENTAS 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados e 

especificados pelo Construtor, de acordo com seu plano de construção, observadas as 

especificações estabelecidas. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

É de obrigação do Construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante a sua 

permanência no canteiro, o equipamento de proteção individual. 

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Em locais determinados pela Fiscalização serão colocados, pelo Construtor, extintores 

de incêndio para proteção das Instalações de canteiro de obras. 

Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pelo Construtor para prevenir riscos de 

incêndio do canteiro de obras. 

Caberá a Fiscalização, sempre que julgar necessário ordenar providências para 

modificar hábitos de trabalhos e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio às 

obras. 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

O construtor é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias 

aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 

regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao 

pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de 

consumo de água e energia e tudo o mais que diga respeito às obras e serviços contratados. 

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de 

multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que. por força de dispositivos 

legais, sejam atribuídas ao proprietário. 

A observáncia de leis, regulamentos e posturas e que se refere este item abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 

especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes dos profissionais 

responsáveis pelos projetos e pela execução das obras. 

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E 

FRANQUIAS deverão ser exibidos à fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão da 

última fatura, sob pena de serem as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação. 

Os projetos aprovados pelos órgãos competentes, Juntamente com o 'HABITE-SE', 

serão fornecidos ao proprietário quando do recebimento provisório da obra, feitas todas as 

atualizações decorrentes de alterações procedidas durante a sua execução. 

DISCREPÂNCIA E INTERPRETAÇÕES 

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: 

Em caso de divergência entre a presente Especificação e o Contrato de Serviços, prevalecerá 

este último. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Em caso de dúvidas quanto a interpretação desta Especificação ou dos desenhos dos 

projetos, as dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. 

• Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões 

medidas em escala, prevalecerão as primeiras 

RECURSOS E ARBITRAGEM 

De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos, nas especificações 

inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à Secretaria 

de Obas desta Prefeitura, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue 

prejudicada. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

NORMAS GERAIS 

• Raspagem e Limpeza do Terreno 

A completa limpeza do terreno será efetuada manualmente, compreendendo os 

serviços de: capina, roçado, além de remoção da totalidade do material produzido por esta 

operação, deixando a área livre de raizes, tocos de árvores e outras vegetações, tomando-se 

todos os devidos cuidados para evitar danos a terceiros. Será procedida, obrigatoriamente, no 

decorrer da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a ser produzidos 

pelos processos construtivos e que tenham sido acumulados no terreno. As vegetações 

relevantes, árvores de médio e grande pode, assim como aquelas de relevância histórica para 

a comunidade deverão ser sempre mantidas caso exceções autorizadas pela fiscalização em 

casos de impossibilidade de coexistência com o objeto a ser edificado. 

Raspagem e limpeza do terreno, A completa limpeza do terreno será efetuada manual 

ou mecanicamente, dentro da mala perfeita tecnica, tomados os devidos cuidados de forma ri 

evitar danos e terceiros. 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, deslocamento, 

queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvore. 

O construtor tomará providências no sentido de serem extintos todos os formigueiros e 

cupinzeiros existentes no terreno. 

• Placa da Obra 

A(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) em locais bem visivels definidos pela 

Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta ultima, sempre 

obedecendo a padrão de cor, tamanho e procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo 

Rua 23 de Maio, 521 — Centro • Pacajus — CEP:62.870-000 — Fone: (85) 3348-1984 
CNPJ: 07.384.407/0001-09 — www.Pacalus.ce.gov.br çafeSça 

F.e?` 

Arati105:42
110-0 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DESENVOLVIMENTO 

do Contratado, pois existe item específico na Planilha Orçamentária, para a remuneração deste 

serviço. 

Placas da obra, Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões (3,00x 

2,00)m, a placa deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira, A placa 

deverá estar de acordo com programa de financiamento a(s) placa(s) de obra deverá(Ao) ser 

colocada(s) em locais bem visíveis definidos pela Fiscalização, conforme modelo padronizado 

a ser fornecido por essa última, sempre obedecendo o padrão de cor, tamanho e 

procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo do Contratado, pois existe Item específico 

na Planilha Orçamentária, para remuneração deste serviço. 

A empreiteira tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a 

estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, 

pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante 

a execução de todas as etapas da obra. 

A empreiteira é obrigada a manter no eeoritório ou almoxarifado da obra um armário 

com eSteque essencial de medicamentos de urgáncle (oluodNo, uao notornizodo, 

esparadrapo, tintura de lodo, pomada para queimaduras, analgésicos e colido antIsséptico 

comum). 

Equipamentos e Materiais de Segurança 

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Reguiamentadora NR•18, aprovada pela portada 3.214, de 08-08-78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e posteriormente a 

qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modificá-la. 

• Materiais de Construção 

A não ser, quando especificados, todos os materiais a empregar serão todos nacionais, 

de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente as condições estipuladas e/ou Impostas em 

projeto e obedecerão as normas Impostas pela A.B.N.T. e as constantes nestas 

especificações. Se houver as citações " primeira qualidade" e/ ou "similar " significa que 

quando existirem diferentes graduações de qualidade de um mesmo insumo, o Contratado 

deverá sempre utilizar a de qualidade superior. Será proibido manutenção no canteiro de obra. 

de materiais, anteriormente rejeitados pela Fiscalização ou que estejam em desacordo com 

essas especificações. Na necessidade de substituição de algum material 

• Locação da Obra 

A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perímetro 

da obra e devem ser fixados de tal modo que, com a tensão doe fios de marcação, não saiam 

da posição correta. O Contratado procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

fingulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 
SECRETARIA DE INITRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os 

elementos do projeto, a fiscalização, após consulta por parte do Contratado, procederá a 

análise do ocorrido e comunicará a sua deliberação e orientação de procedimento. Depois de 

atendidas todas às exigências da Fiscalização, esta emitirá a sua aprovação da locação da 

obra 

• Abrigo Provisório Para Alojamento e Depósito 

Deverá ser feito um abrigo provisório para alojamento dos operários e para guardar o 

material utilizado na obra. Esse abrigo deverá ter Instalações elétricas (luz, força, telefónica e 

lógica) e hidro-sanitárias provisórias, seguindo as normas regulamentares, ficando seus custos 

a cargo do Contratado, pois existe item especifico na Planilha Orçamentária, para a 

remuneração destes serviços. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA, ESGOTO E LUZ 
• Água 

O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos 

existente próximos, que alimentarão os reservatórios, localizados estrategicamente em número 

suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. Caso seja necessária a 

CONTRATADA deverá instalar reservatórios de fibrocimento, dotados de tampa, com 

capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos 

previstos no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado pela CONTRATADA quanto á 

previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação e 

revestimento da obra; 

Os tubos e conexões serão do tipo soldável de PVC rígido para instalações prediais de 

água fria; 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem 

interrupções, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa; 

• Esgoto Sanitário 

Caberá a CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do 

canteiro de obras, de acordo com as exigências da Administração Regional e da 

FISCALIZAÇÃO; 

Se não for possível a ligação diretamente ao seletor público de esgotos, a 

CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas 

estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serão executadas em tubos de PVC com inclinação 

de 3%. 

• Energia Elétrica 
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Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a necessidade 

do local e em relação à potência do equipamento instalado em ceda ponto do canteiro. 

As redes do canteiro aerão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira 

para instalação das redes de baixa tensão. 

Os ramais e aub-ramais Internos serão executados com condutores Isolados por 

camada termoplástica, devidamente dimensionada para atender às respectivas demandas dos 

pontos de utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas: 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnáticos. Cada máquina e 

equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor 

termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado 

em caixa de madeira com portinhola. 

As máquinas e equipamentos tais como sena circular, torre, máquinas de solda, etc., 

terão suas carcaças aterradas; 

Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, A fim do reduzir o 

comprimento doa cabos do ligação de ferramentas elétricas: 

Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia 

elétrica, e fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o 

andamento normal dos trabalhos; 

O sistema de Iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de 

hntiffinifi-

Telefónica 

Para a rede telefónica do canteiro deverá eer utilizada a posteação da rode elétrica. 

MOVIMENTO DE TERRA 

• Escavações em Valas, Valetas, Canais e Fundações 

As escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m serão executadas adotando-se 

todas as providências e cuidados necessários á segurança doe operários, garantia das 

propriedades vizinhas e Integridade doe logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia 

e telefone. Serão convenientemente Isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, 

amo tenham profundidade superior a 1.50m, deverão ser taludadas ou protegidas com 

dispositivos adequados de contenção, O tipo de proteção (cortines, arrimos ou escoras), será 

escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a 

FISCALIZAÇÃO. 

A execução dos trabalhos de escavação obedece* naquilo que for aplicável, ao 

código de Fundações e Escavações, bem como ás normas da ABNT atinentes ao assunto. 
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As escavações serão com dimensões semelhantes ás estruturas que serão submersas no solo, 

como fundações de embasamento e de concreto, e fossa séptica. 

Deverá obedecer a procedimentos impostos pela fiscalização, caso contrário, deverá 

ser executado valas de fundações nas dimensões 40 x 60 cm, ou até solo firme, em todo o 

perímetro destinado á colocação de alvenaria de elevação e para as fundações de concreto. 

Os fundos das valas deverão estar isentos de pedras soltas e detritos orgânicos, e 

apresentando-se perfeitamente planos e horizontais, podendo eventualmente formar degraus 

quando as condições do terreno assim exigirem, a critério e com a aprovação da Fiscalização. 

As escavações serão, caso necessário, convenientemente isoladas, escoradas e 

esgotadas. Qualquer alteração, somente com autorização da Fiscalização. 

• Aterro, Reaterro e Compactayao 

Os trabalhos de aterro serão executados com material escolhido, areia grossa ou fina em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20,0cm, molhadas e aplicadas com malho de 10.0 a 

20.0kg, devendo ser evitadas ulteriores fendas, trincas e desnivela, por recalque, nas camadas 

aterradas. 

A execução de aterro e compacta* em Edificações obedecerá às normas da ABNT, em 

particular as citadas a seguir: 

MB 30/84 Solo - determinação do limite de liquidez NBR 6459 

MB 31/84 Solo - determinação do limite de plasticidade NBR 7180 

MB 32/84 Solo - análise granulométrica NBR 7181 

MB 33/84 Solo - ensaio de compactação NBR 7182 

NB 501/77 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 

edificação NBR 5681 

O movimento de terra, quando necessário compreende todo o procedimento executivo 

de corte, aterro e reeterro do terreno natural, seja manual ou com utilização de equipamentos 

mecinicos, cujo objetivo básico é atingir o nlvol planimétrico previsto no projeto ou aquele 

adotado e autorizado pela Fiscalização. 

A execução do aterro, bem como seu espalhamento e compactação, obedecerão ao 

que preconizam as normas especificas da ABNT. O aterro compactado será de areia vermelha, 

espessura mínima de 20cm por camada compactada, isenta de substâncias nocivas em 

proporções prejudiciais, tais como, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, Impurezas 

orgânicas, cloreto de sódio, etc. 

Na área a edificar, onde for necessário, deverá ser efetuado o corte das partes 

excedentes e feita à remoção deste material para as partes mais baixas do terreno, nivelando 

assim toda a área envolvida pelo empreendimento. Do volume total oriundo da escavação, à 

parte considerada apropriada para reaterro, a critério da Fiscalização, deverá ser 
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reaproveitada, sendo que neste caso, a remuneração destes serviços será considerada corno 

aterro sem aquisição de material. 

• Lastro de Areia 

O lastro de areie deverá ser executado no assentamento da pedra portuguesa, com 

espessura mínima de 10cm, de acordo com a orientação da fiscalização. 

FUNDAÇÕES 

• Condições Gerais 

Qualquer ocorrência que Impossibilite a execução das fundações conforme as 

condições e exigências previstas, deverá ser comunicada, imediatamente, à Fiscalização, 

através de registro no Livro de Ocorrências da Obra. Somente após a correspondente 

aprovação, por escrito, da Fiscalização, também devidamente registrada neste Livro de 

Ocorrências, poderão, então, ser solicitadas e sugeridas as eventuais modificações das 

fundações. Estas modificações só serão adotadas e Introduzidas após a necessária contata 

ao técnico responsável pelo empreendimento. E de competência do Contratado a realização 

dos serviços de rebaixamento de lençol d'água e de esgotamento das águas superficiais que 

se tornem necessários durante a evolução da execução dos serviços s obras contratadas, 

sejam eles Já previstos na Planilha Orçamentária ou devidamente autorizados pela 

Fiscalização. 

• Alvenaria do Embasamento de Pedra Argamassada 

Este tipo de estrutura é constituído de pedras graníticas íntegras, de texturas 

uniformes, limpes e isentas de crostas, em tamanhos Irregulares e dimensões mínimas de 

30cm x 20cm x 10cm. Estas pedras serão previamente molhadas e assentes com argamassa 

de cimento e areia média ou grossa no traço 1:4. Deverão formar um volume maciço, tem 

vazios com espessura mínima de 30cm o profundidade mínima do 40crn, ou então, conforme 

orientação de fiscalização. Observar projeto de cálculo estrutural. 

• Alvenaria de Embasamento de Tijolo Furado 

A alvenaria do embasamento (baldrame) será executada em Notei furados de 20cm de 

largura e 20cm do altura, assentes com e utilização de argamassa de cimento e areia média, 

no traço de 1:5, salvo Indicação em contrário existente nos Especificações Particulares ou 

outra Indicação especifica no Projeto. Os tijolos deverão ser previamente molhados, devendo 

se apresentar úmidos por ocasião de seu assentamento e as correspondentes juntas de 

argamassa não excederão 1,5cm, de espessura. Deverão ser previstas e executadas as 

amarrações de fiadas e de cantos. Observar projeto de cálculo estrutural 
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Execução de Forma 

As formas serão utilizadas para a concretagem das fundações, vergas, vigas e pilares. 

Para a fabricação das formes, deverão ser evitadas as peças de madeira que eventualmente 

possuam qualquer elemento que interfira na qualidade de acabamento da peça de concreto 

armado, tais como, fissura*, madeira verde, frestas, nós, e também qualquer defeito de 

vedação ou outro qualquer detalhe que permita o vazamento de nata de concreto. Os 

elementos de caixa d'água, rebaixos, e junção de peças de grande altura deverão ter seus 

escoramentos analisados com cuidado, por parte do Contratado, pois que somente a ele cabe 

a responsabilidade pelos danos causados por deficiência dos referidos escoramentos. 

• Armaduras 

O posicionamento e o tipo das armaduras de aço ou ferragem aplicadas devem 

obedecer rigorosamente aos detalhes contidos no projeto estruturai, sobre indicações como: 

resistência (tipo de aço), espaçamentos, comprimentos, comprimentos das dobras, etc.. 

Observar projeto de cálculo estruturai. 

• Fundações em Concreto 

As fundações diretas em concreto deverão ser de concreto simples fck = 15 

MPa, obedecendo... à orientação da fiscalização.ste, por orientação da Fiscalização. O. 

blocos de fundação serão constituídos de concreto simples, no traço 1:3: 6 (cimento, areia e 

brita), em cuja massa, por ocasião do lançamento nas formas, será Incorporada quantidade de 

pedras de mão, que não ultrapasse e trinta por cento do volume total do bloco. Estas pedras 

devem ficar totalmente imersos e envolvidas pela massa de concreto simples. Os blocos 

apelar-Se-ft sobre um colchão de areia grossa apiloado, com malho de no mínimo 30kg. Ag 

fundações em concreto serão executadas sobre uma camada prévia de concreto de 

regularização (concreto simples), no traço 1:4: 8 (cimento, areia e brita), com espessura de. no 

mínimo, cinco centímetros ou outra que for determinada pela Fiscalização. 

• Concreto Pré-Moldado 

Este tipo de concreto somente terá seu emprego admitido no caso de execução 

das lajes volterranas no forro. Na eventual utilização de outras peças, somente após 

autorização da Fiscalização. A Fiscalização fará também a observação, inspeção e seleção do 

material recebido ou produzido no Canteiro. 

• Concretagem 
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A execução em concreto armado obedecerá rigorosamente ao preceituado no 

Projeto Estrutural, incluindo seus detalhes, modelos, quadro de ferragem, fck, fator água 

cimento, fyk, etc. Em hipótese alguma será admitida concretagem sem argamassa produzida 

em betoneira, bem corno o seu lançamento sem vibração mecânica. 

A concretagem subseqüente somente poderá ser executada depois de 

decorridos, no minimo, 5 (cinco) dias de duração da cure dos elementos das fundações. Seu 

inicio será condicionado a autorização expressa da Fiscalização, por escrito e registrada no 

Livre de GeetfeRelee, eeeleiet) eft) que egte Itim deVe, ebegelefieftleete, eetef efeeeflte 

traço do concreto será de 1:3:3 (cimento, brite 2. e areia grossa peneirada), salvo 

Especificação em contrário. Os materiais usados no preparo e dosagem do concreto, devem 

ser de boa qualidade, aprovados, previamente e por escrito pela Fiscalização. 

• Anel de Impermeabilização 

No carpimento de todas as alvenarias de embasaniento, serão executadas 

cintas de impermeabilização no traço 1:3:4 (cimento, areia e brita), com dois ferros corridos de 

dlimetro mirim° de 4,6mm com lOorn de altura e 20cm de largura, com adição de 

Imperrheabliliante, na proporção de 2,6kg por m3 de concreto da cinta, salvo orientação 

contrária feita peie Flocalização. 

ESTRUTURAS 

Concreto para vibra., fck 20 mpa com agregado adquirido 

Armadura CA-50a média cl• 6,3 a 10,0mm 

Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 12mm util. 3 x, chapa compensado 

resinado 12mm (1.10 x 2.20m) pontalete / barrote de 3"x3" tabus de 1" de 3a. - I • 30cm sarrafo 

de 1"x4" prego 18x27 desmoldante para formas. 

Laje pré-fabricada para forro com vão acima de 4,01 m concreto para vibra,, fck 15 

moa com agregado adquirido lançamento e aplicação de concreto c/ elevação Quando Indicado 

em projeto, serão utilizadas lajes constituldas por vlgotas pré-moldadas de concreto armado, 

intercaladas por tijolos cerernicos de uso próprio a este fim. 

A colooaçao será feita no sentido indicado pelo projeto estrutural, mesmo que este neo 

seja na direção do vão menor. 

Todos os vãos devam ser escorados oom uma tábua colocada em espelho, montada 

sobre pontaletes apoiados em base firme e bem contraventados. Será executada contraflecha 

no meio dos vãos, segundo a seguinte gradação: 

• Vão até três metros 0,5 cm de sontrafiecha 
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Após colocadas a vigotas e tijolos, para vãos superiores a 3,50 metros se colocará 

sobre a laje uma armadura de 5,0 mm de ditimetro (aço CA — 60), espaçada de 30 cm, nas 

duas direções. A etapa final de execução á a aplicação de uma camada de 30 cm de concreto 
sobre a laje, bem socado com colher para que penetre nas juntas entre as vigotas e os tijolos. 

Este concreto será executado com um saco de cimento para 70 litros de areia grossa e 

100 litros de pedrisco. A laje será bem molhada antes do lançamento do concreto. Para 

circulação dos operários sobre a laje, antes e durante o lançamento do concreto, serão 

utilizadas tábuas apoiadas nas vlgotes. 

A cura úmida do concreto de capeamento se processará por no mínimo trila dias. 

A retirada do escoramento se fará 12 dias após a concretagem 

PAREDES 

• Alvenaria de Elevação 

Os tijolos devem ser de 1' qualidade assentados com argamassa de cimento e areia 

média, no traço 1:5 ou outro definido em projeto. Para alvenaria em tijolos maciços comuns, os 

mesmos serão assentados com argamassa com este mesmo traço. É vedada colocação de 

tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede. 

Serão executadas obedecendo à localização, dimensões e alinhamentos indicados no 

projeto arquitetõnico. As espessuras referem-6e ás paredes depois revestidas. Caso as 

dimensões doe tijolos condicionem a pequenas alterações da espessura, variações da ordem 

de 1,5 cm podem ser admitidas, com autorização escrita da FISCALIZAÇÃO. As alvenarias de 

tijolos comuns serão executadas com tijolos cerâmicos furados, de primeira qualidade, 

dimensões 10 cm x 20 cm x 20cm, rejuntados com argamassa do tipo A3, A4, A5 ou A6. 

Os tijolos serão molhados antes da colocação e assentados formando fiadas 

perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, com juntas do no máximo 2cm (dois) 

centímetros de espessura, formando linha. horizontais continuas e Verdeei& descontinuas, 

rebaixadas com a ponta da colher para que o reboco possa aderir fortemente. Não será 

permitida a colocação de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede, nem 

o emprego de tijolos de padrões diferentes num mesmo pano de alvenaria. Para a fixação de 

esquadrias e rodapés de madeira serão empregados tacos de madeira de lei, embutidos em 

ereoSolCi quente, O mesclo deve estar a 95 graus centígrados e o tempo a 'mamão será de 

cerca de 90 minutos. Tanto para guarnições das esquadrias como para os rodapés, o 

espaçamento dos tacos será de 80 cm, no máximo. Todas es saliências superiores a 4,0 cm 

deverão ser constituídas com a própria alvenaria, não ser permitindo sua execução 

exclusivamente com argamassa. 
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As tubulações embutidas em paredes serão envoltas em argamassa Ali ou Al2 

Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto. Para vãos superiores a 1,50m, 

solicitar detalhes á FISCALIZAÇÃO. 

• Verga Reta de Concreto 

Nos vãos das portas e janelas novas deverão ser executadas vergas (portas e janelas) e 

contra vergas (janelas) nas dimensões (vão + 30cm). com o intuito de evitar fissuras à 45° nos 

vãos. Serão executadas no traço 1:3:4 (cimento, areia e brita), com dois ferros corridos de 

diâmetro mínimo de 4,6mm com 10cm de altura e largura igual ao da alvenaria. 

• Chapim Pré-Moldado de Concreto 

Seguirá Critérios executivos impostos pela fiscalização, sendo fixado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, nos locais indicados no projeto arquitetõnico. 

Alvenaria de elemento Vazado de Concreto 

Seguirá detalhes construtivos constantes em projeto e seguirá critérios executivos 

impostos pela fiscalização. Estes deverão apresentar acabamento conforme indicado em 

projeto de arquitetura. 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas 

dimensões nominais de 09x19x19 cm, classe 10 (resistência minima à compressão na área 

bruta igual e 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 (cimento : cal 

hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, 

parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 

• Conexões e Interteces com os demais elementos construtivos: 

O encontro de alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com 

tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma 

semana após a execução de alvenaria. 

Normas Técnicas relacionadas: 

• ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria . 
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